

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**






ส่วนราชการ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
โครงการ	บ้านพักครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (ปรับปรุงแฟลตที่พักอาศัย ขนาด 14 ยูนิต)
เจ้าของอาคาร	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน
แบบเลขที่	-

ประมาณราคาตามแบบ      ปร.4      จำนวน      5      แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่      วันที่ 28 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	1,226,899.82	
2	Factor F	1.3041	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน	1,600,000.05	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)      (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)	1,600,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน เลขที่ 400/2559  
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
	( นายชัยสิทธิ์ สง่างาม )	
ลงชื่อ		กรรมการ
	( นายศิวัชลักษณ์ คำฟู )	
ลงชื่อ		กรรมการ
	( นายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรณ )	
ลงชื่อ		กรรมการ
	( นายอนุรักษ์ ยาใจ )	
ลงชื่อ		กรรมการและเลขานุการ
	( นายอิทธิ อธิพิบูล )	

วิทยาลัยการอาชีพพนาวิเศษวิทยาคม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ บ้านพักครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (ปรับปรุงแปลทที่พักอาศัย ขนาด 14 ยูนิต)

วันที่ 28 ต.ค. 2559

แผ่นที่ 1/5

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนาวิเศษวิทยาคมแม่ฮ่องสอน เลขที่ 400/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย		ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งาน Wall Metal Sheet		6 m.					
1	แผ่นเหล็กตีลอนเคลือบสี ขนาด 11 ม. x 6 ม. x 2ด้าน	132	ตร.ม.	290.00	38,280.00	70.00	9,240.00	47,520.00
2	ครอบมุม (Flashing)	24.00	เมตร	260.00	6,240.00	50.00	1,200.00	7,440.00
3	โครงเหล็กกล่องขนาด 1 1/2" x 1 1/2" @ 2.00 x 1.50 ม.	35.00	ท่อน	388.00	13,580.00	111.00	3,885.00	17,465.00
4	งานสี โครงเหล็ก	32.00	ตร.ม.	12.00	384.00	35.00	1,120.00	1,504.00
5	อุปกรณ์ อื่นๆ น็อคยึด ฉากยึด ลวดเชื่อม	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	<b>งานปรับปรุง ภายในห้องพักอาศัย จำนวน 14 ยูนิต</b>							
1	งานรื้อถอน	1.00	พมว		0.00	1,423.00	19,922.00	19,922.00
2	งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16" x 16"	475.76	ตร.ม.	350.00	166,516.70	125.00	59,470.25	225,986.95
3	งานสีน้ำพลาสติกกอะคริลิก 100 % (งานผนัง)	1215.9	ตร.ม.	50.00	60,794.94	30.00	36,476.97	97,271.91
4	งานสีน้ำพลาสติกกอะคริลิก 100 % (งานฝ้าเพดาน)	475.76	ตร.ม.	50.00	23,788.10	30.00	14,272.86	38,060.96
5	งานผนังทาสีทาบอรัท 12 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี สองด้าน	102.816	ตร.ม.	433.00	44,519.33	130.00	13,366.08	57,885.41
6	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์ (ชั้น 4)	271.86	ตร.ม.	262.00	71,228.37	75.00	20,389.80	91,618.17
7	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี(ชั้น1-3)	40.78	ตร.ม.	262.00	10,684.26	75.00	3,058.47	13,742.73
	<b>รวมเฉพาะแผ่นนี้</b>				<b>446,015.7</b>		<b>182,401.4</b>	<b>628,417.12</b>



วิทยาลัยการอาชีพพนาวิบูลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ บ้านพักครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (ปรับปรุงแม่เหล็กที่อาศัย ขนาด 14 ยูนิต)

วันที่ 28 ต.ค. 2559

แผ่นที่ 3/5

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีพพนาวิบูลย์แม่ฮ่องสอน เลขที่ 400/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า								
	คองไฟ สวิตช์และเต้ารับ								
	1.1 ชุดโคมดวงไฟเลขที่ 6 นิ้ว พร้อมหลอดคอมแพคต 18W	84	ชุด	250.00	21,000.00	80.00	6,720.00	27,720.00	
	1.2 เต้ารับมีกราวด์ 2P+E 250V 10A พร้อมหน้ากาก	126	ชุด	120.00	15,120.00	50.00	6,300.00	21,420.00	
	1.3 สวิตช์ทางเดียว 10 A พร้อมหน้ากาก 1 ช่อง	14	ชุด	80.00	1,120.00	50.00	700.00	1,820.00	
	1.4 สวิตช์ทางเดียว 10 A 2 ตัว พร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	28	ชุด	110.00	3,080.00	100.00	2,800.00	5,880.00	
	1.5 สวิตช์สองทาง 10A 1 ตัว สวิตช์ทางเดียว 10A 1 ตัวพร้อมหน้ากาก 2 ช่อง	28	ชุด	150.00	4,200.00	100.00	2,800.00	7,000.00	
	1.6 ชุดโคมหลอดฟลูออโรสเซนส์ 1x18W	14	ชุด	450.00	6,300.00	50.00	700.00	7,000.00	
	Accessories	1	Lot	500.00	500.00	50.00	50.00	550.00	
2	พัดลมดูดอากาศ								
	2.1 พัดลมดูดอากาศ 6" (ใบพลาสติกในห้องน้ำ)	14	ตัว	1,200.00	16,800.00	130.00	1,820.00	18,620.00	
	2.1 พัดลมดูดอากาศ 6" (ใบโลหะในห้องครัว)	14	ตัว	1,400.00	19,600.00	200.00	2,800.00	22,400.00	
	Accessories	1	Lot	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	<b>รวมเฉพาะแผ่นนี้</b>				<b>88,420.00</b>		<b>24,890.00</b>	<b>113,310.00</b>	









วิทยาลัยการอาชีวศึกษามิตรชาชินแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ บ้านพักครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (ปรับปรุงเพลาที่พักอาศัย ขนาด 14 ยูนิต) วันที่ 28 ต.ค. 2559

แผ่นที่ 5/5

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งวิทยาลัยการอาชีวศึกษามิตรชาชินแม่ฮ่องสอน เลขที่ 400/2559 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานสุขาภิบาล</b>								
1	ก่อสร้างรั้ว	14.00	ชุด	3,500.00	49,000.00	298.00	4,172.00	53,172.00	รวมอุปกรณ์
2	อย่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง	14.00	ชุด	2,300.00	32,200.00	298.00	4,172.00	36,372.00	รวมอุปกรณ์
3	สายชำระแบบออน	14.00	ชุด	180.00	2,520.00	70.00	980.00	3,500.00	
4	ฝักบัวอาบน้ำ	14.00	ชุด	230.00	3,220.00	70.00	980.00	4,200.00	
5	กระจกเงาสี่เหลี่ยม	14.00	ชุด	400.00	5,600.00	35.00	490.00	6,090.00	
6	ราวแขวนผ้า	14.00	ชุด	180.00	2,520.00	70.00	980.00	3,500.00	
7	พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	44.10	ตร.ม.	302.00	13,318.20	125.00	5,512.50	18,830.70	
8	งานฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม. คร่าวที่บาร์	42.00	ตร.ม.	215.00	9,030.00	52.00	2,184.00	11,214.00	
9	งานติดตั้งท่อโครก ท่อระบายอากาศ	2	ชุด	650.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
10	งานติดตั้งท่อโครก อย่างล้างจาน	14	ชุด	900.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	<b>รวมเฉพาะแผ่นนี้</b>				<b>131,308.20</b>		<b>19,470.50</b>	<b>150,778.70</b>	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>967,234</b>		<b>259,665.9</b>	<b>1,226,899.82</b>	

